

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕುರಿತು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿರುವ ಪ್ರಪತ್ರ ಮತ್ತು ಫೋಷ್ವಾರ್.

ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಹೆಸರು (ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ)	Providing Gallery to Musical Fountain in JP Park in Ward No 17and Drilling of Borewells, Providing Water Supply and Construction of RO Plants in Rajarajeshwari nagara Constituency under PACKAGE-2022-23 RRN-DIV-(10).
ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ/ವಿಭಾಗ	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗ
ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಅಭಿಯಂತರರ ವಿವರ	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 292 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2022(ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07.06.2022



ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳು)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು		ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳು)
			ಅನುಬಂಧ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	
1	Providing Gallery to Musical Fountain in JP Park in Ward No 17, JP Park.	12,45,70,568.21	-	2	7,00,00,000/-
2	Drilling of Borewells, Providing Water Supply and Construction of RO Plants in Rajarajeshwari nagara Constituency			55	8,00,00,000/-
ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳು)		12,45,70,568.21	ಒಟ್ಟು ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳು)		15,00,00,000/-

ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳು)	13,20,44,637.84	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇ.(%)ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	+6.00%	ಪ್ರಸಕ್ತ (2021-22) ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಲೋ.ಇ. ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಶೇ (%) ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	+9.16%
---------------------	-----------------	--	--------	---	--------

ಬೆಂಡರ್ ಮೊದಲನೇ ಕರೆ ದಿನಾಂಕ	RRND/EE/Tend/04/2022-23, Date: 07.07.2022
ಬೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ	ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಂಡರ್
ಬಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	30.07.2022
ಬೆಂಡರ್ ಎರಡನೇ ಕರೆ ದಿನಾಂಕ	-
ಬೆಂಡರ್ ಎರಡನೇ ಕರೆಗೆ ಕಾರಣ	-
ಬೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ	-
ಬಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	-
ವಿ.ಸೂ: ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಿದ್ದರೆ ಬೆಂಡರ್ ಇತರೆ ಕರೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎರಡನೇ ಕರೆ ವಿವರಗಳಂತೆ ದಾಖಲಿಸುವುದು	

ಒಟ್ಟು ಬಡ್‌ದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ:		2	
ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದ ಬಡ್‌ದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ		0	
ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಬಡ್‌ದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ		2	
ತೆಗೆದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		2	
ಎಲ್ ¹ ಬಡ್ ಮೊತ್ತ	13,20,44,637.84	2021-22 ಲೋ.ಇ. ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ % ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	+6.00%
		ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಂತೆ % ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	+9.16%
ದರ ಸಂಧಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ			
ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರದ ಮೊತ್ತ	12,64,11,683/-	2021-22 ಲೋ.ಇ. ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ % ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	+1.48%
		ದಿನಾಂಕ: 07.07.2022 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಂತೆ % ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	+4.50%

ಏಕೈಕ ಬಡ್ ದಾರರಿರುವ ಬೆಂಡರ್ ಗಳ ವಿವರ	
ಏಕೈಕ ಬಡ್ ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಾರಣ ಬೆಂಡರ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಬೆಂಡರ್ ಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕಾಲಾವಧಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ?	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಏಕೈಕ ಬಡ್ ದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರಸಂಧಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ?	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಮೂಲ ಬಡ್ ಮೊತ್ತ	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ದರ ಸಂಧಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಮೊತ್ತ	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಮೂಲ ಬಡ್ ಪ್ರತಿಶತದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (ಚಾಲ್ತ ದರಗಳಿಗೆ)	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಶತದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (ಚಾಲ್ತ ದರಗಳಿಗೆ)	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಶತದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	-
ಏಕೈಕ ಬಡ್ ದಾರರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಮರ್ಥನೆಗಳು	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

		
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು


ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕುರಿತು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿರುವ ಪ್ರಪತ್ರ ಮತ್ತು ಫೋಷ್ವಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:- **Providing Gallery to Musical Fountain in JP Park in Ward No 17 and Drilling of Borewells, Providing Water Supply and Construction of RO Plants in Rajarajeshwari nagara Constituency under PACKAGE-2022-23 RRN-DIV-(10).** ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂಶಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಯು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
2. ಪ್ಯಾಕೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
3. ಪ್ಯಾಕೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
4. ಪ್ಯಾಕೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ.
5. ಪ್ಯಾಕೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ, ನಿರ್ವಹಣಾವಧಿ (Maintenance Period) ಅಥವಾ ದೋಷ ಬಾಧ್ಯತಾ ಅವಧಿ (Defects Liability Period) ಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಪ್ರಮೇಯ ಒದಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
6. ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಂಡು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಡುವ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.



ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಿಭಾಗ


ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕುರಿತು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿರುವ ಪ್ರಪತ್ರ ಮತ್ತು ಘೋಷ್ವಾರೆ.

ಮುಖ್ಯಅಭಿಯಂತರರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:- **Providing Gallery to Musical Fountain in JP Park in Ward No 17and Drilling of Borewells, Providing Water Supply and Construction of RO Plants in Rajarajeshwari nagara Constituency under PACKAGE-2022-23 RRN-DIV-(10).** ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂಶಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಯು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
2. ಪ್ಯಾಕೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
3. ಪ್ಯಾಕೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
4. ಪ್ಯಾಕೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ.
5. ಪ್ಯಾಕೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ, ನಿರ್ವಹಣಾವಧಿ (Maintenance Period) ಅಥವಾ ದೋಷ ಬಾಧ್ಯತಾ ಅವಧಿ (Defects Liability Period) ಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಪ್ರಮೇಯ ಒದಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
6. ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಂಡು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಡುವ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.


ಮುಖ್ಯಅಭಿಯಂತರರು
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ